

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota prot. n. 0068027 del 31.07.2023 con la quale il Direttore della Direzione 4 rappresenta l'esigenza di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori aggiuntivi di predisposizione finalizzati all'integrazione del progetto esecutivo con gli apparati di rete, gli arredi e la componentistica audio/video nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo dell'immobile "ex ENALC Hotel", sede del nuovo polo universitario di Ostia;

VISTO il Disciplinare tecnico trasmesso dalla competente Direzione 4 in data 31/07/2023 con prot. n. 0068027;

VISTO l'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 che dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che l'importo indicato nel disciplinare tecnico è pari a euro 144.115,56 oltre IVA di legge e oneri previdenziali, di cui 2.855,71 oltre IVA di oneri per la sicurezza,

CONSIDERATO che la spesa, come sopra definita, è inferiore all'importo di euro 150.000,00 oltre IVA di legge e, pertanto, nel rispetto della normativa succitata, è possibile affidare direttamente l'esecuzione dei lavori necessari alla Società Impresa Costruzioni Enrico Pasqualucci s.r.l, con sede legale in Roma via Savoia 39 A, P.IVA 01514361003, attraverso l'avvio di una Trattativa diretta all'interno della piattaforma del MePA;

VERIFICATO che l'operatore economico selezionato è presente all'interno della piattaforma MePA nel bando "Lavori", iniziativa "Edifici civili e industriali", che presenta caratteristiche pertinenti alle lavorazioni oggetto dell'affidamento;

CONSIDERATO che detti lavori non sono presenti nel "Programma triennale 2023/2025 dei lavori pubblici di importo pari o superiore a euro 100.000,00 ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016";

VISTA la nota prot. 0093481 del 17/10/2023 con cui la Direzione 4 richiede la modifica al Programma triennale 2023/2025 dei lavori pubblici di valore stimato pari o superiore a 100.000 euro, approvata con Decreto del Direttore Generale Rep. 136/2023 prot. 7303 del 16.01.2023,

CONSIDERATA necessaria una variazione del "Programma triennale 2023/2025 dei lavori pubblici di importo pari o superiore a euro 100.000,00 ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, da disporre ai sensi dell'art. 5, comma 9 lettera e) del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 ("modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse"),

VISTO l'articolo 47 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, che prevede che la determinazione a contrarre sia adottata dal Direttore Generale per importi pari o superiori a euro 40.000,00 ed entro la soglia di spesa prevista dalla normativa nazionale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia;

DECRETA

Art. 1.

Per le finalità indicate in premessa ed ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 36/2023, è disposto l'affidamento diretto dei lavori aggiuntivi di predisposizione finalizzati all'integrazione del progetto esecutivo con gli apparati di rete, gli arredi e la componentistica audio/video nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo dell'immobile "ex ENALC Hotel", sede del nuovo polo universitario di Ostia, alla Società Impresa Costruzioni Enrico Pasqualucci s.r.l, con sede legale in Roma via Savoia 39 A, P.IVA 01514361003.

La procedura si svolgerà attraverso una trattativa diretta all'interno della piattaforma del Mercato Elettronico della P.A. di Consip spa.

L'efficacia dell'affidamento è subordinata all'accertamento dell'assenza in capo all'operatore economico delle cause di esclusione di cui all'art. 52 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 2

L'importo del corrispettivo contrattuale, nel limite massimo dell'ammontare definito pari a euro 144.115,56 oltre IVA di legge e oneri previdenziali, graverà sul conto A.A.01.01.01.04.12 Costi e acconti per interventi edili su fabbricati per finalità istituzionali del *budget* degli investimenti per l'anno 2023.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Andrea Palmieri, nominato con Decreto prot. 0099447 del 27/10/2023.

Art. 4

È disposta la variazione del "Programma triennale 2023/2025 dei lavori pubblici di importo pari o superiore a euro 100.000,00 ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016", da disporre ai sensi dell'art. 5, comma 9 lettera e) del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14("modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse"), vigente *ratione temporis*, per l'inserimento nel programma della presente procedura.

Il presente decreto è reso esecutivo nei modi di legge e sarà acquisito al registro della raccolta interna.

Il Direttore Generale
Arch. Alberto Attanasio

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Direttore – Direzione 3
dott. Giuseppe Colapietro