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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
S01.01.001.0 magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il
1.a fissaggio della lamiera meta ... a ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
30/07/2014 interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese

1,00 650,00 2,000 1´300,00

SOMMANO m² 1´300,00 5,56 7´228,00

2 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
S01.01.001.0 magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il
1.b fissaggio della lamiera meta ... taggio e il ripristino dell'area interessata dalla
30/07/2014 recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

27,00 650,00 2,000 35´100,00

SOMMANO m² 35´100,00 2,11 74´061,00

3 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore fonoisolante realizzata con
S01.02.001.0 pannelli trasparenti in metalcrilato o policarbonato idonea per essere montata
4 su cordolo in c.a. e com ... ti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza
30/07/2014 di traffico e per la installazione della segnaletica regolamentare.

Separazione dal fabbricato adiacente (LOTTO I) 60,00 2,000 120,00

SOMMANO m² 120,00 229,85 27´582,00

4 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
S01.01.001.0 controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Montaggio,
7.a smontaggio e nolo primo mese o frazione
30/07/2014 2,00 6,00 2,000 24,00

2,00 1,20 2,000 4,80

SOMMANO m² 28,80 6,83 196,70

5 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
S01.01.001.0 controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Nolo per ogni
7.b mese o frazione di mese successivo al primo
30/07/2014

(par.ug.=2*27) 54,00 6,00 2,000 648,00
(par.ug.=2*27) 54,00 1,20 2,000 129,60

SOMMANO m² 777,60 2,70 2´099,52

6 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
1.a grecata zincata, soffitto in doghe  ...  di alimentazione e di scarico (esclusi gli
30/07/2014 arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)

Uffici 6,00 4,00 2,000 48,00
Spogliatoi 6,00 4,00 2,000 48,00
Dormitori 8,00 2,50 8,000 160,00

SOMMANO m² 256,00 89,00 22´784,00

7 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
1.b grecata zincata, soffitto in doghe  ... lle linee di alimentazione e di scarico
30/07/2014 (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).

Uffici *(par.ug.=6*27) 162,00 4,00 2,000 1´296,00
Spogliatoi *(par.ug.=6*27) 162,00 4,00 2,000 1´296,00
Dormitori *(par.ug.=8*27) 216,00 2,50 8,000 4´320,00

SOMMANO m² 6´912,00 3,30 22´809,60

8 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa
S01.01.002.0 fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi,
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R I P O R T O 156´760,82

2.a stoviglie, ecc.) e arred ... fino a 20 m,alla rete idrica, alla fognatura fino a 6 m
30/07/2014 (base m² 50). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

2,00

SOMMANO cad 2,00 7´383,55 14´767,10

9 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa
S01.01.002.0 fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi,
2.b stoviglie, ecc.) e arred ... elettrica fino a 20 m,alla rete idrica, alla fognatura
30/07/2014 fino a 6 m (base m² 50). Nolo per ogni mese successivo o frazione

(par.ug.=2*27) 54,00 54,00

SOMMANO cad 54,00 165,00 8´910,00

10 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
S01.01.002.0 minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
3.a (par.ug.=6*10) 60,00 60,00
30/07/2014

SOMMANO addetto 60,00 49,07 2´944,20

11 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
S01.01.002.0 minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione
3.b (par.ug.=6*10*27) 1620,00 1´620,00
30/07/2014

SOMMANO addetto 1´620,00 1,47 2´381,40

12 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
S01.01.002.0 poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da
8.a tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
30/07/2014 (par.ug.=2*5) 10,00 10,00

SOMMANO addetto 10,00 135,37 1´353,70

13 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
S01.01.002.0 poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da
8.b tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione
30/07/2014 (par.ug.=2*5*27) 270,00 270,00

SOMMANO addetto 270,00 12,08 3´261,60

14 Predisposizione di locale ad uso dormitorio provvisto di brande, comodini,
S01.01.002.0 tavolo, sedie ed armadietti, lampada notturna, minimo tre posti letto.
9.a Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo
30/07/2014 per 1° mese o frazione

(par.ug.=8*5) 40,00 40,00

SOMMANO addetto 40,00 130,93 5´237,20

15 Predisposizione di locale ad uso dormitorio provvisto di brande, comodini,
S01.01.002.0 tavolo, sedie ed armadietti, lampada notturna, minimo tre posti letto.
9.b Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese successivo o
30/07/2014 frazione

(par.ug.=8*5*27) 1080,00 1´080,00

SOMMANO addetto 1´080,00 7,49 8´089,20

16 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento elettrico
S01.01.002.1 per ogni mese.
3 27,00 4,00 2,000 10,000 2´160,00
30/07/2014

SOMMANO m² 2´160,00 4,13 8´920,80

17 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un
S01.01.002.1 lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a
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R I P O R T O 212´626,02

7.a fognatura esistente, alla rete a ... a di cantiere (base m² 5). Montaggio,
30/07/2014 smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o

frazione
10,00

SOMMANO cad 10,00 486,76 4´867,60

18 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un
S01.01.002.1 lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a
7.b fognatura esistente, alla rete a ... te elettrica di cantiere (base m² 5).
30/07/2014 Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese successivo o

frazione
(par.ug.=27*10) 270,00 270,00

SOMMANO cad 270,00 44,20 11´934,00

19 Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di
S01.01.002.2 lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam.
0.a idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base m² 18). Montaggio, smontaggio
30/07/2014 e nolo per 1° mese o frazione esclusa custodia ad infermiere incaricato..

2,00

SOMMANO cad 2,00 2´159,14 4´318,28

20 Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di
S01.01.002.2 lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam.
0.b idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base m² 18). Nolo per ogni mese
30/07/2014 successivo o frazione

(par.ug.=27*2) 54,00 54,00

SOMMANO cad 54,00 59,40 3´207,60

21 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo
S01.01.002.1 mensile.
5 (par.ug.=34*28) 952,00 952,00
30/07/2014

SOMMANO m² 952,00 16,93 16´117,36

22 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area
S01.01.002.2 attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio,
1.a smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
30/07/2014 2,00

SOMMANO m² 2,00 66,75 133,50

23 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area
S01.01.002.2 attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese
1.b successivo o frazione
30/07/2014 (par.ug.=27*2) 54,00 54,00

SOMMANO m² 54,00 2,48 133,92

24 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
SR5190 disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/08; da valutarsi come
30/07/2014 costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni

dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
(par.ug.=2*28) 56,00 56,00

SOMMANO cadauno 56,00 3,88 217,28

25 Oneri per lo spostamento dei prefabbricati adibiti a bagni, spogliatoi, mensa,
N.P.1 uffici, infermeria, ecc, nell'ambito dell'area di cantiere. E' compreso ogni
30/07/2014 onere per gli allacci e  ... i all'utilizzo durante le attività di cantiere e quelle ad

esso connesse. Da eseguire prima dell'inizio della terza fase
1,00
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R I P O R T O 1,00 253´555,56

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

26 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
3.a fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di trasporto,
30/07/2014 approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

o frazione
520,00 16,000 8´320,00
80,00 10,000 800,00

SOMMANO m² 9´120,00 13,05 119´016,00

27 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
3.b fermapiede, struttura della ... comprendente la manutenzione ordinaria e
30/07/2014 quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.

27,00 520,00 16,000 224´640,00
27,00 80,00 10,000 21´600,00

SOMMANO m² 246´240,00 2,10 517´104,00

28 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole
S01.01.003.0 metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500,
7.a compresi accessori e fermapiede ... er i primi 30 giorni o frazione, compresi
30/07/2014 approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine

lavori.
3,00 520,00 1,100 1´716,00
3,00 80,00 1,100 264,00

SOMMANO m² 1´980,00 5,50 10´890,00

29 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole
S01.01.003.0 metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500,
7.b compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di
30/07/2014 lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo

(par.ug.=27*3) 81,00 520,00 1,100 46´332,00
(par.ug.=27*3) 81,00 80,00 1,100 7´128,00

SOMMANO m² 53´460,00 0,65 34´749,00

30 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base
S01.01.004.0 cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
2.a protezioni, stabilizzatori ... quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza
30/07/2014 max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale

12,00

SOMMANO cad 12,00 68,91 826,92

31 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base
S01.01.004.0 cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
2.b protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza
30/07/2014 max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera

(par.ug.=27*12) 324,00 324,00

SOMMANO cad 324,00 14,34 4´646,16

32 Quadro elettrico di cantiere completo di carpenteria da esterno,
N.P.2 apparecchiature di comando e protezione differenziale e magnetotermica,
30/07/2014 completo di attrezzaggio e cablaggio

4,00

SOMMANO a corpo 4,00 1´533,84 6´135,36

33 Linea alimentazione con cavo tipo HO7RN-F, o equivalente, tripolare,
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R I P O R T O 961´923,00

S01.04.005.0 applicata in interno o esterno a parete o fascettato su tesata, o posata entro
2.c tubazione, sezione 3x6 mm².
30/07/2014 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 9,76 3´904,00

34 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste
S01.01.006.2 a distanza non superiore a m 6 compresa la linea di collegamento e
0 allacciamento fino a 10 m. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore.
30/07/2014 Al m di recinzione.

520,00 520,00

SOMMANO m 520,00 13,01 6´765,20

35 Lampada per illuminazione/segnalazione del tipo a tartaruga IP min. 55
S01.01.006.2 collegata a linea esistente montata a parete con lampadina fino a 60W.
1 5,00
30/07/2014

SOMMANO cad 5,00 22,58 112,90

36 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
S01.04.002.1 cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
5.a giallo, lampeggiante, o rosso ... e), fotosensore (disattivabile) per il solo
30/07/2014 funzionamento notturno. Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso

mensile
(par.ug.=2,00*28) 56,00 56,00

SOMMANO cad 56,00 8,00 448,00

37 Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru interferenti dello stesso
S01.02.001.1 cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
3 o frazione.
30/07/2014 2,00

SOMMANO cad 2,00 51,74 103,48

38 Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru interferenti dello stesso
S01.02.001.1 cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
3.a o frazione. per ogni mese o frazione di mese successivo.
30/07/2014 (par.ug.=2*27) 54,00 54,00

SOMMANO cad 54,00 8,29 447,66

39 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni
S01.03.001.0 dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
3 20,00
30/07/2014

SOMMANO cad 20,00 61,02 1´220,40

40 Treccia per impianto di terra sez. 35 mm², interrata alla profondità di m 0,60,
S01.03.001.0 compreso scavo e reinterro.
1 250,00 250,00
30/07/2014

SOMMANO m 250,00 13,65 3´412,50

41 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m 1,50, per
S01.03.001.0 impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante
2 capocorda.
30/07/2014 20,00

SOMMANO cad 20,00 29,55 591,00

42 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16 mm² lunghezza fino
S01.03.001.0 a m 1, compresi capicorda e fissaggio.
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R I P O R T O 978´928,14

7 50,00
30/07/2014

SOMMANO cad 50,00 15,49 774,50

43 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con
N.P.3 tubazione a vista, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali
30/07/2014 1,00

SOMMANO a 1,00 1´500,00 1´500,00

44 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
8.d pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 590
30/07/2014 mm

4,00

SOMMANO cad 4,00 0,77 3,08

45 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
1.a frazione: 350 x 350 mm
30/07/2014 (par.ug.=25,00*28) 700,00 700,00

SOMMANO cad 700,00 0,32 224,00

46 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
2.b frazione: 270 x 330 mm
30/07/2014 (par.ug.=25*28) 700,00 700,00

SOMMANO cad 700,00 0,30 210,00

47 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
3.a frazione: 270 x 370 mm.
30/07/2014 (par.ug.=25*28) 700,00 700,00

SOMMANO cad 700,00 0,35 245,00

48 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs n. 81/
S01.04.001.0 08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
4.b rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 250 x 310 mm.
30/07/2014 (par.ug.=12*28) 336,00 336,00

SOMMANO cad 336,00 0,22 73,92

49 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera
S01.04.001.0 di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di
7.c utilizzo per mese o frazione: 375 x 175 mm.
30/07/2014 (par.ug.=10*28) 280,00 280,00

SOMMANO cad 280,00 0,29 81,20

50 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
S01.04.001.0 adeguati sistemi di fissaggio
9 15,00
30/07/2014

SOMMANO cad 15,00 6,47 97,05

51 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a
S01.04.006.0 molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
1.d pressione tramite valvola di n ... ritorno, comprese verifiche periodiche,
30/07/2014 posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 6 kg classe 34 A 233

BC.
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R I P O R T O 982´136,89

(par.ug.=6,00*28) 168,00 168,00

SOMMANO cad 168,00 1,63 273,84

52 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C (combustibili
S01.04.006.0 liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature
2.b elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno, comprese verifiche
30/07/2014 periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 5 kg

classe 89 BC.
(par.ug.=4*28) 112,00 112,00

SOMMANO cad 112,00 13,09 1´466,08

Parziale LAVORI A CORPO euro 983´876,81

T O T A L E   euro 983´876,81

     Data, 12/05/2015
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