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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
S01.01.001.0 |magrone di cal cestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il
la fissaggio dellalamierameta ... aai tubi, lo smontaggio eil ripristino dell'area
30/07/2014 |interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
1,00 650,00 2,000 1°300,00
SOMMANO m? 1°300,00 5,56 7°228,00
2 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
S01.01.001.0 |magrone di cal cestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il
1b fissaggio dellalamierameta ... taggio eil ripristino dell'area interessata dalla
30/07/2014 |recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo a primo
27,00 650,00 2,000, 35°100,00
SOMMANO m? 357100,00 211 74°061,00
3 Fornitura e posain operadi barriera antirumore fonoisolante realizzata con
S01.02.001.0 |pannelli trasparenti in metalcrilato o policarbonato idonea per essere montata
4 su cordoloin c.a. ecom ... ti gli oneri per |'esecuzione dei lavori in presenza
30/07/2014 |di traffico e per lainstallazione della segnal etica regolamentare.
Separazione dal fabbricato adiacente (LOTTO ) 60,00 2,000 120,00
SOMMANO m? 120,00 229,85 27'582,00
4 Cancello di cantiere a1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggic
S01.01.001.0 |controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Montaggio,
7.a smontaggio e nolo primo mese o frazione
30/07/2014 2,00 6,00 2,000 24,00
2,00 1,20 2,000 4,80
SOMMANO m? 28,80 6,83 196,70
5 Cancello di cantiere a1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggic
S01.01.001.0 |controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Nolo per ogni
7b mese o frazione di mese successivo a primo
30/07/2014
(par.ug.=2*27) 54,00 6,00 2,000 648,00
(par.ug.=2*27) 54,00 1,20 2,000 129,60
SOMMANO m? 777,60 2,70 2/099,52
6 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
la grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli
30/07/2014 |arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)
Uffici 6,00 4,00 2,000 48,00
Spogliatoi 6,00 4,00 2,000 48,00
Dormitori 8,00 2,50 8,000 160,00
SOMMANO m? 256,00 89,00 22'784,00
7 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
1b grecata zincata, soffitto in doghe ... llelinee di alimentazione e di scarico
30/07/2014 |(esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
Uffici *(par.ug.=6*27) 162,00 4,00 2,000 17296,00
Spogliatoi *(par.ug.=6* 27) 162,00 4,00 2,000 17296,00
Dormitori *(par.ug.=8*27) 216,00 2,50 8,000 4°320,00
SOMMANO m? 67912,00 3,30 22°809,60
8 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa
S01.01.002.0 (fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi,
A RIPORTARE 156°760,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 156'760,82
2a stoviglie, ecc.) earred ... fino a20 m,alareteidrica, alafognaturafino a6 m
30/07/2014 | (base m? 50). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
2,00
SOMMANO cad 2,00 7°383,55 14°767,10
9 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa
S01.01.002.0 |fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi,
2b stoviglie, ecc.) earred ... ettricafino a20 m,alareteidrica, alafognatura
30/07/2014 |fino a6 m (base m? 50). Nolo per ogni mese successivo o frazione
(par.ug.=2*27) 54,00 54,00
SOMMANO cad 54,00 165,00 8910,00
10 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
S01.01.002.0 |minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
3a (par.ug.=6*10) 60,00 60,00
30/07/2014
SOMMANO addetto 60,00 49,07 2'944.20
11 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
S01.01.002.0 |/minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione
3b (par.ug.=6*10*27) 1620,00 1°620,00
30/07/2014 E—
SOMMANO addetto 1'620,00 1,47 2'381,40
12 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
S01.01.002.0 | poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da
8a tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
30/07/2014 |(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
SOMMANO addetto 10,00 135,37 1'353,70
13 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
S01.01.002.0 | poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da
8b tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione
30/07/2014 | (par.ug.=2*5*27) 270,00 270,00
SOMMANO addetto 270,00 12,08 37261,60
14 Predisposizione di locale ad uso dormitorio provvisto di brande, comodini,
S01.01.002.0 |tavolo, sedie ed armadietti, lampada notturna, minimo tre posti letto.
9.a Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo
30/07/2014 |per 1° mese o frazione
(par.ug.=8*5) 40,00 40,00
SOMMANO addetto 40,00 130,93 57237,20
15 Predisposizione di locale ad uso dormitorio provvisto di brande, comodini,
S01.01.002.0 |tavolo, sedie ed armadietti, lampada notturna, minimo tre posti letto.
9b Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese SUCCESSIVo 0
30/07/2014 |(frazione
(par.ug.=8*5*27) 1080,00 1°080,00
SOMMANO addetto 1°080,00 7,49 8°089,20
16 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento el ettrica
S01.01.002.1 |per ogni mese.
3 27,00 4,00 2,000 10,000 2160,00
30/07/2014 E—
SOMMANO m? 2'160,00 4,13 8920,80
17 Elemento prefabbricato contenente un wc allaturca, un piatto doccia, un
S01.01.002.1 |lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a
A RIPORTARE 212'626,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 212°626,02
7a fognaturaesistente, alaretea... adi cantiere (base m? 5). Montaggio,
30/07/2014 |smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese 0
frazione
10,00
SOMMANO cad 10,00 486,76 4'867,60
18 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un
S01.01.002.1 |lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a
7b fognatura esistente, allarete a... te elettrica di cantiere (base m?2 5).
30/07/2014 |Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese SUCcessivo 0
frazione
(par.ug.=27*10) 270,00 270,00
SOMMANO cad 270,00 44,20 11°934,00
19 Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di
S01.01.002.2 |lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam.
0a idrico, alafognatura, allarete elettrica (base m? 18). Montaggio, smontaggio
30/07/2014 |e nolo per 1° mese o frazione esclusa custodia ad infermiere incaricato..
2,00
SOMMANO cad 2,00f 2'159,14 4'318,28
20 Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due | etti e dotazione di
S01.01.002.2 |lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam.
0.b idrico, alafognatura, allarete elettrica (base m? 18). Nolo per ogni mese
30/07/2014  |successivo o frazione
(par.ug.=27*2) 54,00 54,00
SOMMANO cad 54,00 59,40 37207,60
21 Manutenzione e puliziadi alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo
S01.01.002.1 mensile.
5 (par.ug.=34*28) 952,00 952,00
30/07/2014
SOMMANO m? 952,00 16,93 16'117,36
22 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area
S01.01.002.2 |attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio,
la smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
30/07/2014 2,00
SOMMANO m? 2,00 66,75 133,50
23 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area
S01.01.002.2 | attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese
1b successivo o frazione
30/07/2014 | (par.ug.=27*2) 54,00 54,00
SOMMANO m? 54,00 2,48 133,92
24 Cassettain ABS completadi presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
SR5190 disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DIgs 81/08; da valutarsi come
30/07/2014 |costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni
dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
(par.ug.=2*28) 56,00 56,00
SOMMANO cadauno 56,00 3,88 217,28
25 Oneri per lo spostamento dei prefabbricati adibiti a bagni, spogliatoi, mensa,
N.P.1 uffici, infermeria, ecc, nell'ambito dell'areadi cantiere. E' compreso ogni
30/07/2014 |onere per gli alacci e ... i all'utilizzo durante le attivitadi cantiere e quelle ac
esso connesse. Da eseguire primadell'inizio dellaterza fase
1,00
A RIPORTARE 1,00 253'555,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 253'555,56
SOMMANO acorpo 1,00, 15°000,00 15°000,00
26 Ponteggio esterno con sistemaatelaio realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
3a fermapiede, strutturadella... gio comprensivo di trasporto,
30/07/2014  |approvvigionamento, scarico etiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni
o frazione
520,00 16,000, 8°320,00
80,00 10,000 800,00
SOMMANO m?2 97120,00 13,05 119°016,00
27 Ponteggio esterno con sistemaatelaio realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
3b fermapiede, struttura della ... comprendente la manutenzione ordinariae
30/07/2014 |quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle operefinite,
27,00 520,00 16,000| 224°640,00
27,00 80,00 10,000| 21°600,00
SOMMANO m? 246°240,00 2,10 517°104,00
28 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito datavole
S01.01.003.0 | metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500,
7a compresi accessori e fermapiede ... er i primi 30 giorni o frazione, compresi
30/07/2014 | approvvigionamento, montaggio, smontaggio eritiro dal cantiere afine
lavori.
3,00 520,00 1,100 1'716,00
3,00 80,00 1,100 264,00
SOMMANO m? 17980,00 5,50 10°890,00
29 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito datavole
S01.01.003.0 | metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500,
7b compresi accessori e fermapiede, valutato am? di superficie del piano di
30/07/2014 |lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo
(par.ug.=27*3) 81,00/ 520,00 1,100 46°332,00
(par.ug.=27*3) 81,00 80,00 1,100 7°128,00
SOMMANO m? 53'460,00 0,65 347749,00
30 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base
S01.01.004.0 |cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
2a protezioni, stabilizzatori ... quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza
30/07/2014 |max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale
12,00
SOMMANO cad 12,00 68,91 826,92
31 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base
S01.01.004.0 |cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
2b protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza
30/07/2014 |max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera
(par.ug.=27*12) 324,00 324,00
SOMMANO cad 324,00 14,34 4'646,16
32 Quadro elettrico di cantiere completo di carpenteria da esterno,
N.P.2 apparecchiature di comando e protezione differenziale e magnetotermica,
30/07/2014 |completo di attrezzaggio e cablaggio
4,00
SOMMANO acorpo 4,00] 153384 67135,36
33 Linea alimentazione con cavo tipo HO7RN-F, o equivalente, tripolare,
A RIPORTARE 961'923,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 961"923,00
S01.04.005.0 |applicatain interno o esterno a parete o fascettato su tesata, o posata entro
2c tubazione, sezione 3x6 mm2.
30/07/2014 400,00 400,00
SOMMANO m 400,00 9,76 3904,00
34 I1luminazione fissa con lampade el ettriche posate su recinzioni o simili poste
S01.01.006.2 |a distanza non superiore am 6 compresalalineadi collegamento e
0 allacciamento fino a 10 m. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore.
30/07/2014 |Al mdi recinzione.
520,00 520,00
SOMMANO m 520,00 13,01 6°765,20
35 Lampada per illuminazione/segnalazione del tipo atartaruga IP min. 55
S01.01.006.2 |collegata alinea esistente montata a parete con lampadina fino a 60W.
1 5,00
30/07/2014
SOMMANO cad 5,00 22,58 112,90
36 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
S01.04.002.1 |cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsavisibilita, di colore
5a gialo, lampeggiante, 0 rosso ... €), fotosensore (disattivabile) per il solo
30/07/2014  |funzionamento notturno. Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso
mensile
(par.ug.=2,00* 28) 56,00 56,00
SOMMANO cad 56,00 8,00 448,00
37 Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru interferenti dello stesso
S01.02.001.1 | cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
3 o frazione.
30/07/2014 2,00
SOMMANO cad 2,00 51,74 103,48
38 Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru interferenti dello stesso
S01.02.001.1 | cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
3a o frazione. per ogni mese o frazione di mese successivo.
30/07/2014  |(par.ug.=2*27) 54,00 54,00
SOMMANO cad 54,00 8,29 447,66
39 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni
S01.03.001.0 |dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
3 20,00
30/07/2014
SOMMANO cad 20,00 61,02 1'220,40
40 Treccia per impianto di terra sez. 35 mm?, interrata alla profondita di m 0,60,
S01.03.001.0 |compreso scavo e reinterro.
1 250,00 250,00
30/07/2014
SOMMANO m 250,00 13,65 3'412,50
41 Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. dellalunghezza di m 1,50, per
S01.03.001.0 |impianto di terra. Dato in opera collegato allarete di terra mediante
2 capocorda.
30/07/2014 20,00
SOMMANO cad 20,00 29,55 591,00
42 Collegamenti elettrici aterracon cavi in rame sezione 16 mm? lunghezza finc
S01.03.001.0 lam 1, compresi capicorda e fissaggio.
A RIPORTARE 978'928,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9787928,14
7 50,00
30/07/2014
SOMMANO cad 50,00 15,49 774,50
43 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con
N.P.3 tubazione avista, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciai
30/07/2014 1,00
SOMMANO a 1,00  1'500,00 1'500,00
a4 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 |prescrizione, conformi a DLgs n. 81/08, in lamieradi aluminio 5/10, con
8.d pellicolaadesivarifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 590
30/07/2014 |mm
4,00
SOMMANO cad 4,00 0,77 3,08
45 Cartelli di pericolo (colore gialo), conformi a DLgs n. 81/08, in lamieradi
S01.04.001.0 |aluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente; costo di utilizzo per mese o
la frazione: 350 x 350 mm
30/07/2014  |(par.ug.=25,00* 28) 700,00 700,00
SOMMANO cad 700,00 0,32 224,00
46 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi a DLgs n. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |aluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente; costo di utilizzo per mese o
2b frazione: 270 x 330 mm
30/07/2014  |(par.ug.=25* 28) 700,00 700,00
SOMMANO cad 700,00 0,30 210,00
47 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi a DLgs n. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente; costo di utilizzo per mese o
3a frazione: 270 x 370 mm.
30/07/2014 | (par.ug.=25*28) 700,00 700,00
SOMMANO cad 700,00 0,35 245,00
48 Cartelli per |e attrezzature antincendio (colore rosso) conformi a DLgs n. 81/
S01.04.001.0 |08, in lamieradi alluminio 5/10; monofacciae, con pellicola adesiva
4.b rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 250 x 310 mm.
30/07/2014 | (par.ug.=12*28) 336,00 336,00
SOMMANO cad 336,00 0,22 73,92
49 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi a DLgs n. 81/08, in lamiera
S01.04.001.0 |di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di
7.c utilizzo per mese o frazione: 375 x 175 mm.
30/07/2014 | (par.ug.=10*28) 280,00 280,00
SOMMANO cad 280,00 0,29 81,20
50 Posizionamento a parete o atri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
S01.04.001.0 |adeguati sistemi di fissaggio
9 15,00
30/07/2014
SOMMANO cad 15,00 6,47 97,05
51 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvoladi sicurezzaa
S01.04.006.0 |molla e manometro di indicazione di caricae sistemadi controllo della
1d pressione tramite valvoladi n ... ritorno, comprese verifiche periodiche,
30/07/2014 |posato su supporto aterra. Nolo per mese o frazione Da 6 kg classe 34 A 233
BC.
A RIPORTARE 982'136,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9827136,89
(par.ug.=6,00* 28) 168,00 168,00
SOMMANO cad 168,00 1,63 273,84
52 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C (combustibili
S01.04.006.0 |liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature
2b elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno, comprese verifiche
30/07/2014 | periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per mese o frazione Da 5 kg
classe 89 BC.
(par.ug.=4*28) 112,00 112,00
SOMMANO cad 112,00 13,09 1'466,08
Parziale LAVORI A CORPO euro 983'876,81
TOTALE euro 983'876,81

Data, 12/05/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE
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